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MONTANTS HT

TRANCHE FERME TOTAL SITETUDES STOA JURIDIQUE RESEAU TC TRAFIC GENIE CIVIL SYSTEMES FINANCEMENT INFORMATION

92 000,00 €          92 000,00 €       

44 950,00 €          20 000,00 €          2 250,00 €
5 200,00 €      

15 000,00 €    2 500,00 €     

29 750,00 €          20 000,00 €          2 250,00 € 5 000,00 €      2 500,00 €     

18 600,00 €          10 000,00 €          750,00 €
5 850,00 €      

2 000,00 €     

71 150,00 €          40 000,00 €          9 000,00 €         
7 150,00 €      

10 000,00 €    5 000,00 €     

5 000,00 €            5 000,00 €            

84 910,00 €          49 050,00 €          3 500,00 €         8 000,00 €      24 360,00 €     

71 340,00 €          71 340,00 €     

147 500,00 €        81 000,00 €          35 000,00 €    31 500,00 €       

80 000,00 €          80 000,00 €          

           25 000,00 €            25 000,00 € 

135 000,00 €        100 000,00 €        15 000,00 € 5 000,00 €      10 000,00 €          5 000,00 € 

24 650,00 €          10 000,00 €          7 500,00 € 7 150,00 €      

829 850,00 €        440 050,00 €        40 250,00 €      48 000,00 €    92 000,00 €       25 350,00 €    40 000,00 €    17 000,00 €   31 500,00 €       95 700,00 €     

40000

TRANCHES CONDITIONNELLES TOTAL SITETUDES STOA JURIDIQUE RESEAU TC TRAFIC GENIE CIVIL SYSTEMES FINANCEMENT INFORMATION

Tranche conditionnelle 0 Extension 0 7 500,00 €            3 500,00 €            2 500,00 € 1 500,00 €     

Tranche Conditionnelle 1 Section 1 48 350,00 €          39 600,00 €          3 750,00 € 2 500,00 € 1 000,00 €      1 500,00 €     

Tranche Conditionnelle 2 Section 2 74 850,00 €          66 100,00 €          3 750,00 € 2 500,00 € 1 000,00 €      1 500,00 €     

Tranche Conditionnelle 3 Section 3 79 250,00 €          70 500,00 €          3 750,00 € 2 500,00 € 1 000,00 €      1 500,00 €     

Tranche Conditionnelle 4.1 Section 4.1 66 050,00 €          57 300,00 €          3 750,00 € 2 500,00 € 1 000,00 €      1 500,00 €     

Tranche Conditionnelle 4.2 Section 4.2 21 950,00 €          13 200,00 €          3 750,00 € 2 500,00 € 1 000,00 €      1 500,00 €     

Tranche conditionnelle 5 Section 7 définitive 26 350,00 €          17 600,00 €          3 750,00 € 2 500,00 € 1 000,00 €      1 500,00 €     

Tranche Conditionnelle 6 Section 8 37 850,00 €          29 100,00 €          3 750,00 € 2 500,00 € 1 000,00 €      1 500,00 €     

Tranche Conditionnelle 7 Section 9 30 750,00 €          22 000,00 €          3 750,00 € 2 500,00 € 1 000,00 €      1 500,00 €     

Tranche Conditionnelle 8 Extension 13 20 950,00 €          13 200,00 €          3 750,00 € 2 500,00 € 1 500,00 €     

Tranche conditionnelle 9 Travaux préparatoires 20 600,00 €          18 100,00 €          2 500,00 €

Tranche conditionnelle 10
Parc relais :AVP - PRO -Assistance 

juridique
           12 500,00 €            10 000,00 € 2 500,00 €

446 950,00 €        360 200,00 €        33 750,00 €      30 000,00 €    -  €                   -  €                8 000,00 €      15 000,00 €   -  €                   -  €                

1 276 800,00 €    800 250,00 €        74 000,00 €      78 000,00 €    92 000,00 €       25 350,00 €    48 000,00 €    32 000,00 €   31 500,00 €       95 700,00 €    

TOTAL SITETUDES STOA JURIDIQUE RESEAU TC TRAFIC GENIE CIVIL SYSTEMES FINANCEMENT INFORMATION

Sections géographiques 5, 6, 7 provisoire, 10,11,12 :  ACT + VISAS -> G4

Aide au choix du maître d'œuvre

CO-TRAITANTS

CO-TRAITANTS

ASSISTANCE TECHNIQUE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA REALISATION                                                                                     

DU BUSTRAM ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS MARCHE COMPLEMENTAIRE                                                                                             

DPGF1

Fait à                                                           le                     

Signature et cachet de l'entreprise Le représentant de l'entité adjudicatrice

SOUS-TRAITANTS SITETUDES

-MC8 : Analyse de l'évolutivité en mode tramway

 -MC1  : Restructuration de réseau de transport public

-MC2 : Analyse et reprise d'études de niveau PRO sur les sections 

géographiques 5 ; 6 ;10 ;11 et 12

- MC3 : Analyse et reprise d'études de niveau PRO sur les sections 

géographiques 7 ; 8 et 9

-MC4 : Analyse et reprise d'études de niveau PRO sur la section 

géographique 4.2

-MC5 : Analyse et reprise d'études de niveau PRO sur les sections 

géographiques 1, 2, 3 et 4.1

SOUS-TRAITANTS SITETUDES

Extension 0,13 :  AVP-PRO

 - MC10 Etudes diverses

Information/ Communication

Assistance financière, administrative, réglementaire et juridique pour les 

missions de la présente tranche ferme (missions complémentaire et mission 

témoin)

Elaboration et animation du planning général de l'opération du bustram 

Antibes Sophia Antipolis

Assistance Technique à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du bustram Antibes Sophia Antipolis           Marché complémentaire



Catégorie Coût unitaire journalier Quantité Montant HT

Directeur de projet 900,00 €                               10 9 000,00 €       

Avocat 1 000,00 €                           5 5 000,00 €       

Architecte Paysagiste 700,00 €                               5 3 500,00 €       

Ingénieur d'études 650,00 €                               8 5 200,00 €       

Technicien 580,00 €                               5 2 900,00 €       

Projeteur 550,00 €                               5 2 750,00 €       

Dessinateur / graphiste 450,00 €                               9 4 050,00 €       

Total 32 400,00 €    

Réunion Coût unitaire Quantité Montant HT

Journée à Antibes ( CASA , base vie …) 1 000,00 €                           5 5 000,00 €       

1/2 jounée à Antibes (CASA, base vie ….) 600,00 €                               5 3 000,00 €       

Reunion 1/2 journée  GRA -ESCOTA -CASA 600,00 €                               2 1 200,00 €       

Audience pour représentation du MOA 1 000,00 €                           3 3 000,00 €       

Total 12 200,00 €    

Autres Coût unitaire Quantité Montant HT

Consultation marchés d'accompagnement (CSPS, AMO foncière…) 5 000,00 €                           4 20 000,00 €    

Communication - réunion publique 7 830,00 €                           2 15 660,00 €    

Communication - DCE 1 740,00 €                           1 1 740,00 €       

Communication - Lancement mise en service supplémentaire 3 480,00 €                           2 6 960,00 €       

Total 44 360,00 €    

Total général études diverses 88 960,00 €    

Signature et cachet de l'entreprise Le représentant de l'entité adjudicatrice

ASSISTANCE TECHNIQUE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA REALISATION                                                                            

DU BUSTRAM ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS MARCHE COMPLEMENTAIRE

DPGF2

DECOMPOSITION DES HONORAIRES DES ETUDES DIVERSES

Fait à                                                           le                     



ASSISTANCE TECHNIQUE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA REALISATION                       

DU BUSTRAM ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS MARCHE COMPLEMENTAIRE

DPGF3

Coût/j = 900 € Coût/j = 200 €

Nb jours coût HT Nb jours coût HT

1.1 Analyse des rendus du maître d'œuvre

Conseil technique auprès du MOE 2,0 1 800 €             2 400 €                                                       

Analyse des propositions du MOE (étape 1) 2,0 1 800 €             -  €                                                        

Évaluation de la pertinence, suggestion d'optimisation et 

rédaction du rapport d'analyse (étapes 2) 6,0 5 400 €             -  €                                                        

Réunions de présentation (base 3 étapes) 3,0 2 700 €             6 1 200 €                                                     

TOTAL 13,0 11 700 €           8                                                      1 600 € 

Coût déplacements                                                      1 600 € 

COUT TOTAL HT 13 300 €                                                   

1.2 Participation à l'appel d'offres d'exploitation
Graphicage  des offres retenues pour 2019 et 2023, 

établissement des horaires des lignes à mettre dans les 

annexes techniques du DCE, unités d'œuvre et estimation 

du montant cible de l'appel d'offre

15,0 13 500 €           -  €                                                        

Réunion avec DRE pour les orientations du DCE (phasage 

de mise en place de l'offre, qualité de service, ….)

1,0 900 €                2 400 €                                                       

Rédaction technique de l'appel à candidature 1,0 900 €                -  €                                                        

Rédaction des annexes au DCE et relecture du DCE 6,0 5 400 €             -  €                                                        

Réunion avec DRE pour la validation du DCE 1,0 900 €                2 400 €                                                       

Réponses aux questions dessoumissionnaires 1,0 900 €                -  €                                                        

Analyse  qualitatives, quantitatives et économique des 

offres 8,0 7 200 €             -  €                                                        

Rédaction du rapport d'analyse et des questions aux 

soumissionnaires 2,0 1 800 €             -  €                                                        

Présentation du rapport d'analyse et des marges de 

négociation 1,0 900 €                2 400 €                                                       

Participation aux réunions de négociation (base de 2 

réunions par soumissionnaire admis à la négociation) 6,0 5 400 €             6 1 200 €                                                     

Rédaction des CR d'avancement,+ questions / analyse des 

réponses des candidats 3,0 2 700 €             -  €                                                        

Rapport final de négociation et élaboration de la grille 

comparative d'analyse des proposition des 

soumissionnaires 3,0 2 700 €             -  €                                                        

TOTAL 48            43 200 € 10                                                      2 000 € 

Coût déplacements                                                      2 000 € 

COUT TOTAL HT 45 200 €                                                   

1.3 Accompagnement au réajustement de la restructuration

Desserte de la ZAC Fugueiret, impact techniques et 

économiques (modification de la desserte de Sophia, 

graphicage, unités d'œuvre, coûts d'exploitation et 

d'investissement, fréquentation attendue) 5,0 4 500 €             -  €                                                        

Impact de l'implantation de la gare TGV modifications du 

réseau, notmment du bus tram, graphicage des lignes, 

unités d'œuvre, coûts, évolution de la fréquentation,…) 15,0 13 500 €           -  €                                                        

Impacts  sur le kilométrage HLP (UO et coûts) associés du 

positionnement du dépôt SMR Bus Tram 5,0 4 500 €             -  €                                                        

Calcul d'impact (UO et coûts) des différents 

positionnements des dépôts envibus. 5,0 4 500 €             -  €                                                        

Réunion de travail avec DRE 5,0 4 500 €             10 2 000 €                                                     

TOTAL 35,0 31 500 €           10,0 2 000 €                                                     

Coût déplacements  HT                                                      2 000 € 

COUT TOTAL HT 33 500 €                                                   

COÛT ETUDE 96,0       86 400 €                                              86 400 € 

FRAIS DE DÉPLACEMENT                                                5 600 € 

COUT TOTAL HT                                              92 000 € 

RESTRUCTURATION DE RESEAU

Fait à                                                           le                     

Signature et cachet de l'entreprise Le représentant de l'entité adjudicatrice

Total Déplacements

COUTS D'ETUDE

Assistance technique à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du bustram antibes Sophia Antipolis Marché complémentaire



Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis  ACTE D’ENGAGEMENT 

 ______________________________________________________________________________________________________   

Page 1/20 



Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis  ACTE D’ENGAGEMENT 

 ______________________________________________________________________________________________________   

Page 2/20 





Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis  ACTE D’ENGAGEMENT 



Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis  ACTE D’ENGAGEMENT 



Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis  ACTE D’ENGAGEMENT 



Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis  ACTE D’ENGAGEMENT 



Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis  ACTE D’ENGAGEMENT 



Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis  ACTE D’ENGAGEMENT 

 

 



Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis  ACTE D’ENGAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis  ACTE D’ENGAGEMENT 

 



Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis  ACTE D’ENGAGEMENT 



Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis  ACTE D’ENGAGEMENT 



Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis  ACTE D’ENGAGEMENT 



Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis  ACTE D’ENGAGEMENT 







Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis  ACTE D’ENGAGEMENT 



Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis  ACTE D’ENGAGEMENT 



Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis  ACTE D’ENGAGEMENT 

 

 

 

 

 



Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis  ACTE D’ENGAGEMENT 

 

 

 



Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis  ACTE D’ENGAGEMENT 

 




